
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   15 830 284,15 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС-02-01 Капитальный ремонт и перепланировка второго 
этажа 

8 033 496,55 2 688 725,47 2 165 538,48 12 887 760,50

8 033 496,55 2 688 725,47 2 165 538,48 12 887 760,50

8 033 496,55 2 688 725,47 2 165 538,48 12 887 760,50

4 СР-1 Утилизация отходов 45 478,18 45 478,18

45 478,18 45 478,18

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Левобережный» Невского 
района Санкт-Петербурга» 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Разработка проекта «Капитальный ремонт и перепланировка второго этажа в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56 корп. 2

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  IV квартал 2023 г.

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 

ремонтно- реставра 
ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 033 496,55 2 688 725,47 2 165 538,48 45 478,18 12 933 238,68

6 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

160 669,93 53 774,51 43 310,77 909,56 258 664,77

160 669,93 53 774,51 43 310,77 909,56 258 664,77

8 194 166,48 2 742 499,98 2 208 849,25 46 387,74 13 191 903,45

7 Приказ 421/пр от 
04.08.2020г. п 181; № 303-ФЗ 
03.08.2018 г.

НДС - 20% 1 638 833,30 548 500,00 441 769,85 9 277,55 2 638 380,70

1 638 833,30 548 500,00 441 769,85 9 277,55 2 638 380,70

9 832 999,78 3 290 999,98 2 650 619,10 55 665,29 15 830 284,15

Генеральный директор проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по Главам 1-9

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Начальник сметного отдела

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
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