

Заказчик Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга»
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 15 830 284,15 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проекта «Капитальный ремонт и перепланировка второго этажа в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56 корп. 2

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен IV квартал 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС-02-01	Капитальный ремонт и перепланировка второго этажа	8 033 496,55	2 688 725,47	2 165 538,48		12 887 760,50
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		8 033 496,55	2 688 725,47	2 165 538,48		12 887 760,50
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		8 033 496,55	2 688 725,47	2 165 538,48		12 887 760,50
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	СР-1	Утилизация отходов				45 478,18	45 478,18
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					45 478,18	45 478,18

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-9		8 033 496,55	2 688 725,47	2 165 538,48	45 478,18	12 933 238,68
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	160 669,93	53 774,51	43 310,77	909,56	258 664,77
	Итого "Непредвиденные затраты"		160 669,93	53 774,51	43 310,77	909,56	258 664,77
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		8 194 166,48	2 742 499,98	2 208 849,25	46 387,74	13 191 903,45
Налоги и обязательные платежи							
7	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п 181; № 303-ФЗ 03.08.2018 г.	НДС - 20%	1 638 833,30	548 500,00	441 769,85	9 277,55	2 638 380,70
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 638 833,30	548 500,00	441 769,85	9 277,55	2 638 380,70
	Итого по сводному расчету		9 832 999,78	3 290 999,98	2 650 619,10	55 665,29	15 830 284,15

Генеральный директор проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

