

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №268 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 29 104 374,92 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №268 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 4, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0631501:14
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №268 Невского района Санкт-Петербурга по адресу:Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 4, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0631501:14	23 395 882,52				23 395 882,52
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		23 395 882,52				23 395 882,52
	Итого по Главам 1-7		23 395 882,52				23 395 882,52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		23 395 882,52				23 395 882,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				857 763,25	857 763,25
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					857 763,25	857 763,25
	Итого по Главам 1-9		23 395 882,52			857 763,25	24 253 645,77
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		23 395 882,52			857 763,25	24 253 645,77

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		23 395 882,52			857 763,25	24 253 645,77
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 679 176,50			171 552,65	4 850 729,15
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 679 176,50			171 552,65	4 850 729,15
	Итого по сводному расчету		28 075 059,02			1 029 315,90	29 104 374,92
	в том числе:						
	ОТ						1 036 123,01
	ЭМ						681 336,36
	ОТм						276 217,37
	М						19 105 321,62
	Перевозка						663 954,61
	НР						1 470 343,71
	СП						1 047 017,67
	прочие затраты						1 029 315,90

Руководитель проектной организации _____ (Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____ (Быстрова Ю.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ (Никонорова Е.А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____ ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

