
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 29 104 374,92 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС-07-01 Благоустройство территории государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
школа №268 Невского района Санкт-Петербурга 
по адресу:Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 
4, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 
78:12:0631501:14

23 395 882,52 23 395 882,52

23 395 882,52 23 395 882,52

23 395 882,52 23 395 882,52

23 395 882,52 23 395 882,52

2 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 857 763,25 857 763,25

857 763,25 857 763,25

23 395 882,52 857 763,25 24 253 645,77

23 395 882,52 857 763,25 24 253 645,77

Государтсвенное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №268 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №268 Невского района Санкт-Петербурга по адресу:Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 4, корп. 
2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0631501:14

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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1 2 3 4 5 6 7 8

23 395 882,52 857 763,25 24 253 645,77

3 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 4 679 176,50 171 552,65 4 850 729,15

4 679 176,50 171 552,65 4 850 729,15

28 075 059,02 1 029 315,90 29 104 374,92

1 036 123,01

681 336,36

276 217,37

19 105 321,62

663 954,61

1 470 343,71

1 047 017,67

1 029 315,90

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Непредвиденные затраты
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

(Быстрова Ю.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (Никонорова Е.А.)
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bagaev


