

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №333 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 30 585 443,5 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

На благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бельшева, д. 6,
лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006309:3
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	На благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бельшева, д. 6, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006309:3	24 698 478,34				24 698 478,34
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		24 698 478,34				24 698 478,34
	Итого по Главам 1-7		24 698 478,34				24 698 478,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		24 698 478,34				24 698 478,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				789 391,24	789 391,24
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					789 391,24	789 391,24
	Итого по Главам 1-9		24 698 478,34			789 391,24	25 487 869,58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		24 698 478,34			789 391,24	25 487 869,58

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		24 698 478,34			789 391,24	25 487 869,58
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 939 695,67			157 878,25	5 097 573,92
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 939 695,67			157 878,25	5 097 573,92
	Итого по сводному расчету		29 638 174,01			947 269,49	30 585 443,50
	в том числе:						
	ОТ						1 117 944,14
	ЭМ						644 615,30
	ОТм						274 086,90
	М						20 264 838,80
	Перевозка						627 973,40
	НР						1 529 317,25
	СП						1 066 816,56
	прочие затраты						947 269,49

Руководитель проектной организации _____ (Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____ (Быстрова Ю.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ (Никонорова Е.А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____ ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

