

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №339 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 34 964 563,65 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 2,
лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006307:13
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006307:13	28 284 047,72				28 284 047,72
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		28 284 047,72				28 284 047,72
	Итого по Главам 1-7		28 284 047,72				28 284 047,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		28 284 047,72				28 284 047,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				853 088,66	853 088,66
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					853 088,66	853 088,66
	Итого по Главам 1-9		28 284 047,72			853 088,66	29 137 136,38
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		28 284 047,72			853 088,66	29 137 136,38

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		28 284 047,72			853 088,66	29 137 136,38
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	5 656 809,54			170 617,73	5 827 427,27
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5 656 809,54			170 617,73	5 827 427,27
	Итого по сводному расчету		33 940 857,26			1 023 706,39	34 964 563,65
	в том числе:						
	ОТ						1 159 146,41
	ЭМ						907 628,72
	ОТм						312 238,19
	М						23 384 982,99
	Перевозка						649 068,89
	НР						1 621 803,31
	СП						1 142 871,29
	прочие затраты						1 023 706,39

Руководитель проектной организации _____ (Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____ (Быстрова Ю.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ (Никонорова Е.А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____ ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

