

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №340 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 29 473 210,01 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС**

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №340 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, бульвар ул. Ольги Берггольц, д. 27, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0711001:2  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №340 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, бульвар ул. Ольги Берггольц, д. 27, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0711001:2	23 774 631,93				23 774 631,93
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		23 774 631,93				23 774 631,93
	Итого по Главам 1-7		23 774 631,93				23 774 631,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		23 774 631,93				23 774 631,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				786 376,41	786 376,41
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					786 376,41	786 376,41
	Итого по Главам 1-9		23 774 631,93			786 376,41	24 561 008,34
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		23 774 631,93			786 376,41	24 561 008,34

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		23 774 631,93			786 376,41	24 561 008,34
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 754 926,39			157 275,28	4 912 201,67
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 754 926,39			157 275,28	4 912 201,67
	Итого по сводному расчету		28 529 558,32			943 651,69	29 473 210,01
	в том числе:						
	ОТ						808 424,05
	ЭМ						857 927,59
	ОТм						252 189,49
	М						19 879 019,97
	Перевозка						608 853,27
	НР						1 238 397,89
	СП						921 682,49
	прочие затраты						943 651,69

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_ (Набиркина Т.С.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ (Быстрова Ю.В.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник \_\_\_\_\_ (Никонорова Е.А.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик \_\_\_\_\_ ()  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

