
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 27 771 137,14 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Устройство школьного стадиона 22 336 774,66 2 550,58 22 339 325,24

22 336 774,66 2 550,58 22 339 325,24

22 336 774,66 2 550,58 22 339 325,24

22 336 774,66 2 550,58 22 339 325,24

2 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 803 289,04 803 289,04

803 289,04 803 289,04

22 336 774,66 2 550,58 803 289,04 23 142 614,28

22 336 774,66 2 550,58 803 289,04 23 142 614,28

Непредвиденные затраты

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 47, лит. А 
(здание 1), кадастровый номер: 78:12:0633603:8

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

22 336 774,66 2 550,58 803 289,04 23 142 614,28

3 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 4 467 354,93 510,12 160 657,81 4 628 522,86

4 467 354,93 510,12 160 657,81 4 628 522,86

26 804 129,59 3 060,70 963 946,85 27 771 137,14

1 764 500,78

838 413,71

289 726,08

16 093 920,50

589 631,90

2 128 761,92

1 437 659,39

963 946,85

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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bagaev


