

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №345 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 43 140 744,63 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС**

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 6, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007144:15  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 6, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007144:15	34 725 143,52	10 687,16			34 735 830,68
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		34 725 143,52	10 687,16			34 735 830,68
	Итого по Главам 1-7		34 725 143,52	10 687,16			34 735 830,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		34 725 143,52	10 687,16			34 735 830,68
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				1 214 789,85	1 214 789,85
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1 214 789,85	1 214 789,85
	Итого по Главам 1-9		34 725 143,52	10 687,16		1 214 789,85	35 950 620,53
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		34 725 143,52	10 687,16		1 214 789,85	35 950 620,53

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		34 725 143,52	10 687,16		1 214 789,85	35 950 620,53
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	6 945 028,70	2 137,43		242 957,97	7 190 124,10
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		6 945 028,70	2 137,43		242 957,97	7 190 124,10
	Итого по сводному расчету		41 670 172,22	12 824,59		1 457 747,82	43 140 744,63
	в том числе:						
	ОТ						1 774 316,88
	ЭМ						1 032 889,48
	ОТм						404 423,34
	М						27 583 756,25
	Перевозка						1 019 979,03
	НР						2 436 673,08
	СП						1 726 910,14
	прочие затраты						1 457 747,82

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_ (Набиркина Т.С.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ (Быстрова Ю.В.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник \_\_\_\_\_ (Никонорова Е.А.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик \_\_\_\_\_ ()  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

