
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 35 946 713,16 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС-07-01 Благоустройство территории государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 528 Невского района Санкт-
Петербурга по адресу:  Санкт-Петербург, ул. 
Коллонтай, д.41 корп. 2, лит. А кадастровый 
номер: 78:12:0006313:14

29 088 637,95 29 088 637,95

29 088 637,95 29 088 637,95

29 088 637,95 29 088 637,95

29 088 637,95 29 088 637,95

2 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 866 956,35 866 956,35

866 956,35 866 956,35

29 088 637,95 866 956,35 29 955 594,30

29 088 637,95 866 956,35 29 955 594,30

Государтсвенное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №528 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.41 
корп. 2, лит. А кадастровый номер: 78:12:0006313:14

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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1 2 3 4 5 6 7 8

29 088 637,95 866 956,35 29 955 594,30

3 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 5 817 727,59 173 391,27 5 991 118,86

5 817 727,59 173 391,27 5 991 118,86

34 906 365,54 1 040 347,62 35 946 713,16

1 323 405,33

807 156,38

308 227,01

23 609 916,88

764 189,39

1 836 226,82

1 317 791,39

1 040 347,62

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Непредвиденные затраты
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

(Быстрова Ю.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (Никонорова Е.А.)
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bagaev


