
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 21 856 361,14 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС-07-01 Благоустройство территории государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
школа №690 Невского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, Русановская ул., д. 
15, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 
78:12:0006355:3105

17 964 069,68 17 964 069,68

17 964 069,68 17 964 069,68

17 964 069,68 17 964 069,68

17 964 069,68 17 964 069,68

2 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 249 564,60 249 564,60

249 564,60 249 564,60

17 964 069,68 249 564,60 18 213 634,28

17 964 069,68 249 564,60 18 213 634,28

Государтсвенное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №690 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №690 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Русановская ул., д. 15, 
корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006355:3105

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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1 2 3 4 5 6 7 8

17 964 069,68 249 564,60 18 213 634,28

3 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 3 592 813,94 49 912,92 3 642 726,86

3 592 813,94 49 912,92 3 642 726,86

21 556 883,62 299 477,52 21 856 361,14

995 762,29

587 540,25

221 275,01

13 537 750,19

571 678,10

1 355 863,50

948 477,78

299 477,52

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Непредвиденные затраты
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

(Быстрова Ю.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (Никонорова Е.А.)
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bagaev


